

内蒙古兴安银铅冶炼有  
限公司后勤装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司后  
勤装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间木隔断	m2	168			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有蹲便台阶重新砌筑粘砖	m2	37.7			
		分部小计						
		宿舍楼						
3	011606003001	天棚饰面拆除	1. 拆除更换PVC吊顶	m2	510			
		分部小计						
		招待所						
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 铲除原有墙面腻子并重新刮腻子刷乳胶漆各两遍	m2	100			
5	011408001001	墙纸裱糊	1. 铲除原有墙面腻子并重新刮腻子贴壁纸	m2	30			
		分部小计						
		宿舍楼						
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 宿舍楼更换塑钢窗户	m2	456			
		分部小计						
		办公楼						
7	010807004001	金属纱窗	1. 增加纱窗	m2	33.6			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 宿舍楼更换断桥铝窗户	m2	21			
9	010807001003	窗户更换玻璃	1. 更换玻璃	m2	210			
		分部小计						
		招待所						
10	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 招待所更换塑钢窗户	m2	123			
		分部小计						
		职工浴室						
11	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除PVC吊顶及龙骨	m2	142			
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面刷防水涂料	m2	149			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 顶棚刷防水涂料	m2	142			
14	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 招待所更换塑钢窗户	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司后勤装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司后勤装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司后  
勤装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼						
1	031004006001	大便器	1. 拆除原有蹲便器更换为自动感应冲水蹲便器	组	40			
2	031001006001	塑料管	1. 更换主管道DN110	m	120			
3	031001006002	塑料管	1. 更换支管道DN32	m	430			
		分部小计						
		宿舍楼						
4	031001006003	塑料管	1. 更换主排水管道DN150	m	210			
5	031001006004	塑料管	1. 更换排水管道支管DN40	m	340			
6	031001006005	塑料管	1. 更换主给水管道DN32	m	450			
7	031001006006	塑料管	1. 更换支给水管道DN20	m	600			
8	031001006007	塑料管	1. 更换排风管道DN150	m	210			
9	031004014001	地漏	1. 更换地漏	个	56			
		分部小计						
		职工浴室						
10	030412001001	普通灯具	1. 安装方灯600*300	套	3			
11	030404034001	照明开关	1. 更换开关	个	2			
12	030404035001	插座	1. 更换插座	个	2			
13	030404033001	风扇	1. 更换排风扇	台	2			
14	030412001002	普通灯具	1. 安装方灯600*300	套	4			
15	030404033002	风扇	1. 更换排风扇	台	2			
16	030412001003	普通灯具	1. 安装方灯600*300	套	13			
17	030404034002	照明开关	1. 更换开关	个	6			
18	030404035002	插座	1. 更换插座	个	6			
19	030404033003	风扇	1. 更换排风扇	台	6			
20	030412001004	普通灯具	1. 安装方灯600*300	套	6			
21	030404033004	风扇	1. 更换排风扇	台	2			
22	030412001005	普通灯具	1. 安装方灯600*300	套	13			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司后勤装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司后勤装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









